

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 14-09-2021

NL28 INGB 0682 0097 17 IBAN
 NL24 INGB 0996 0518 48 G-REK
 Nr. 36012956 KVK
 NL 006979488 B01 BTW

29 woningen De Keyser deelplan 9

Bouwnummer :
 Naam koper 1 :
 Naam koper 2 :
 Adres :
 Postcode & Plaats :
 Mobiel nummer koper 1 :
 Mobiel nummer koper 2 :
 E-mail adres koper 1 :
 E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: Type B2 | Twee-onder-een-kap
Bouwnummer(s): 911, 933, 939

<input type="checkbox"/>	03.10.100	Aangebouwde berging geheel bij woning + schuur	32.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.410	Uitbouw 2,57m1	31.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.420	Uitbouw 2,57m1 + berging deels bij woonkamer	45.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.430	Uitbouw 2,57m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	57.150,00
<input type="checkbox"/>	03.11.510	Uitbouw 3,8m1	39.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.520	Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen	44.850,00
<input type="checkbox"/>	03.11.530	Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen + deels bij woonkamer	58.850,00
<input type="checkbox"/>	03.11.540	Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen + geheel bij woonk +schuur	69.165,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	237,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	158,00
<input type="checkbox"/>	03.40.70	Dakkapel achtergevel [tweekapper]	15.311,00
<input type="checkbox"/>	03.50.00	Velux dakraam GGL-UK08 ca 134 x 140 cm	1.992,00
<input type="checkbox"/>	04.11.20	Schuifpui (alleen binnenbediening)	2.840,00
<input type="checkbox"/>	04.11.30	Schuifpui (met binnen + buitenbediening)	3.144,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	4.240,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.006,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren bij uitbouwoptie berging	2.570,00



O	05.14.00	Badkamer-indeling 1 [tweekapper]	2.953,00
O	05.14.10	Badkamer naar slaapkamer 3, indeling 1 [bergkast]	4.029,00
O	05.14.20	Badkamer naar slaapkamer 3 met ligbad	6.514,00
O	05.14.30	Badkamer naar slaapkamer 3, indeling 2 [wasruimte]	3.877,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 voorzien van inloopkast	1.217,00
O	05.24.20	Slaapkamers achterzijde samenvoegen	-220,00
O	05.24.30	Samengevoegde slaapkamer v.v. inloopkast	1.217,00
O	05.33.10	Zolderindeling 1	6.469,00
O	05.33.20	Zolderindeling 2	6.593,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

Aanvullende informatie bij meerwerkopties m.b.t. berging bij woning en uitbouwen:

Het is mogelijk dat door de uitbreiding in de woning meer krijtstreepmethode wordt toegepast. Zie voor uitleg van krijtstreepmethode een korte toelichting onder '03. Ruimtebenaming' in de Technische Omschrijving. Door de uitbreiding van de woning en kopers opties is het mogelijk dat dit ten koste gaat van de hogere ambitie ten aanzien van BENG 2. Zie voor uitleg van BENG e.d. een en ander onder '02.16 Energieprestatie indicatoren – BENG en TO juli' in de Technische Omschrijving.

Aanvullende informatie bij meerwerkopties m.b.t. dakkapel of dakraam:

Combinaties met indelingsvarianten dienen per bouwnummer bekeken te worden.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 14-09-2021 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....